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SAVOIA

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto — Allegato Eta.17 — Dicembre 2020

NUMERO DEL REPERTORIO
NUMERO DELLA RACCOLTA

CONTRATTO DI APPALTO SOGGETTO AD I.V.A.
PER LAVORI relativi ad Interventi di ripristino, recupero e gestione
dell'area umida costiera in prossimita della foce del Fiume Ofanto
dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia

CUP: - CIG:
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno , 11 giorno del mese di
in , nel mio studio.
Avanti a me
dott. , notaio in , con studio

, 1lscritto nel Collegio Notarile del Distretto di

Trani,
sono presenti:

1) il Dott. 1Ing. Guerra Vincenzo, nato a Triggiano (BA) il 24
febbraio 1970, domiciliato per la carica presso la sede (tecnica)
dell'Amministrazione di cui in seguito posta in Barletta alla Piazza
Plebiscito n.34/35, in qualita di legale rappresentante e Dirigente
del Settore v, Settore Infrastrutture, Viabilita, Trasporti,
Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici della Provincia di
Barletta-Andria-Trani con sede in Andria, tale nominato in wvirtu di
Decreto Presidenziale n.19 del 30 settembre 2019, che in copia
conforme trovasi allegato sotto la lettera "A" all'atto a rogito
notaio Sabrina Lattanzio 1in data 30 ottobre 2019, rep. n.l1765,
registrato a Barletta il al n. , che interviene, ai
sensi dell’art.107, 3° comma, lett. c¢) del D.Lgs.n°267/00 e sue
modifiche ed integrazioni, in nome e per conto dell’Amministrazione



Provinciale - Provincia di Barletta Andria Trani con sede in Andria
alla Piazza San Pio X n.9 (nel prosieguo del presente anche detta,
piu brevemente, "Provincia"), Partita IVA 06931240722, che di seguito

sara brevemente chiamata “Amministrazione” o '"Committente", al

presente atto autorizzato in virtu di determinazione dirigenziale n.

del , che in copia conforme si allega al presente
atto sotto la lettera “A”;

2) la societa , con sede in

, capitale sociale di Euro interamente

versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di

, codice fiscale e partita I.V.A. , numero

R.E.A. , 1in persona dell'amministratore unico e legale

rappresentante e domiciliato per la carica

presso la sede sociale sopra indicata, in virtu dei poteri a lui
conferiti dal vigente statuto sociale,

il quale interviene nel presente atto nella sua qualita di
Amministratore Unico e Legale rappresentante dell'impresa, come
attestato da certificato della C.C.I.A.A. del prot.
n. (nel prosieguo del presente atto anche detto, piu
brevemente, “Appaltatore” o "Affidatario").

Io Notaio sono certo dell'identita personale, qualifica e poteri dei
comparenti.

Premesso che:
- con D.P.P. n. del e stato approvato il progetto
esecutivo inerente gli Interventi di ripristino, recupero e gestione
dell'area umida costiera in prossimita della foce del Fiume Ofanto
dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia per 1’importo

complessivo di Euro 466.439,50 (quattrocentosessantaseimila
quattrocentotrentanove virgola cinquanta) oltre IVA, di cui Euro
463.580,50 (quattrocentosessantatremila cinquecentottanta virgola

cinquanta) per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 2.859,00
(duemila ottocentocinquantanove virgola zero) per gli oneri relativi
al costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- al progetto e stato attribuito 11 codice unico progetto (CUP)

’

- con D.D. R.G. n.  del , depositata agli atti, & stata
indetta gara d’appalto per 1" esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto, per 1’ importo a base d’asta di Euro
466.439,50 (quattrocentosessantaseimila quattrocentotrentanove virgola
cinquanta) oltre IVA, di cui Euro 463.580,50
(quattrocentosessantatremila cinquecentottanta virgola cinquanta) per
lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 2.859,00 (duemila

ottocentocinquantanove virgola zero) per gli oneri relativi ai costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre oneri previsti

per legge;
- alla gara di cui sopra & stato attribuito il codice identificativo
gara (CIG) ;

- in seguito all’espletamento della gara d’appalto per 1 lavori di

cui sopra, 1 cuil verbali di gara sono stati approvati con D.D. R.G.

n.  del , l’intervento, con D.D. R.G. n.  del
, € stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo delle

opere 1in appalto pari al 5 ( per cento);

- 1l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art.32 comma 7 del

d.Lgs. 50/2016 decorre dal ;

- 1’impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di

Euro ( ) a mezzo
garanzia fideiussoria assicurativa (ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016)
emessa 1in data dalla Societa con sede in

r



- 1’impresa ha stipulato ©polizza assicurativa CAR ai sensi
dell’articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto
stabilito dal Capitolato speciale d’appalto con la Compagnia
assicuratrice con sede in ;

- il presente contratto viene stipulato in assenza della
comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all’articolo 88
del D.lgs. 159/2011 e decorso. Qualora vengano accertate cause
interdittive di cui all’articolo 67 del decreto legislativo citato,
la Provincia di Barletta Andria Trani recedera dal contratto;

- in data prot. n. ¢ stata inviata 1’ultima
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che
quindi e passato il termine dilatorio di cui all’articolo 39 della LP
n. 16/2015 e che dopo 1l’espletamento della verifica del possesso dei
prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016
17aggiudicazione definitiva e divenuta efficace;

- 1'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati
tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualita del
progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista,
la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed
economiche complessive e la congruita degli importi per dar eseguiti
tutti i Lavori a regola d'arte;

- 1'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed 1 prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto.

Tutto cid premesso e formante parte integrante del presente
contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto
L’ente committente Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-
Trani, a mezzo del succitato rappresentante, concede all’affidatario

societa , che - a mezzo del suo amministratore
Unico e legale rappresentante - accetta senza riserva alcuna,
1"appalto per 1 lavori inerenti gli “Interventi di ripristino,

recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimita della foce
del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia”, in
base all’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto in oggetto
avvenuta in data . L’affidatario si dimpegna alla 1loro
esecuzione alle condizioni di cuil al presente contratto e si assume
la responsabilita per un corretto, esaustivo e completo svolgimento
dei lavori.

Fanno parte dell’appalto anche 1le proposte migliorative offerte
dall’appaltatore 1in sede di gara ed accettate dalla stazione
appaltante.

I1 criterio di selezione delle offerte prescelto dalla stazione
appaltante per 1"appalto in oggetto e quello dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa. I criteri di wvalutazione sono
indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Tali criteri,
pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del
contratto, tengono conto, fra 1l’altro, della qualita e del pregio
tecnico dell’offerta.

La stazione appaltante ha autorizzato i partecipanti alla gara a
presentare proposte migliorative in sede di offerta. Sono state prese
in considerazione soltanto le proposte migliorative che rispondono ai
requisiti minimi, indicati sia nel bando che nel disciplinare di gara
sia qui seguito. Il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa e stato scelto dalla stazione appaltante al fine di
consentire un’aggiudicazione basata sulla integrazione di wvalutazioni
economiche, tecniche e qualitative.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto



L"appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato
dall’affidatario sotto 1l’osservanza piena ed assoluta delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal ©presente contratto e dai seguenti documenti che le parti
dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si
richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d’appalto;

- progetto definitivo;

- offerta tecnica, economica e temporale
Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti
per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte
integrante del presente contratto, anche se a gquesto materialmente
non allegati.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L’ importo contrattuale ammonta ad Euro
( virgola ) di cui:
e Tmporto esecuzione lavori: Euro
( virgola ) ;

e Oneri per attuazione piani di sicurezza (non ribassabili)

Euro 2.859,00 (duemila ottocentocinquantanove virgola zero) .
2. L’importo contrattuale e al netto dell’I.V.A. ed e fatta salva la
liquidazione finale.
3. Il contratto e stipulato interamente ‘a corpo’ (art.3 comma 1
lett. ddddd D.1lgs. 50/2016) ai sensi dell’articolo 59 comma 5.bis del
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alle
modifiche previste dalla legge 58/2019, per cui 1’ importo
contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle ©parti contraenti alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e
alla qualita delle opere e servizi appaltati.

Articolo 4 - Termini per 1l'inizio e l'ultimazione delle opere
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni
(quarantacingque) dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare
tutti i1 lavori in appalto e fissato in giorni 200 (duecento) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, secondo quanto stabilito dall’articolo 19 del Capitolato
Speciale di appalto.

Articolo 5 - Penale per i ritardi
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione
delle opere si applicheranno le penali previste all’art. 29 del
Capitolato Speciale di Appalto.
La misura complessiva della penale non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo del contratto, pena la facolta, per la stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
L’appaltatore & tenuto a produrre un dettagliato programma esecutivo
(calendario) di realizzazione delle opere cosi come risultanti dalla
proposta d’offerta elaborata ed approvata.

Articolo 6 - Sospensioni e riprese dei lavori
Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall’art. 29 del
Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7 - Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti
dall’art. 23 del capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti
per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico
dell’appaltatore le spese per:



1’impianto, la manutenzione e 1l’illuminazione dei cantieri;
il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla
esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili
che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino
all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
1" abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) 1la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

3. L’appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio
personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del <cantiere e assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le
imprese operanti nel cantiere, con 1’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L"appaltatore, tramite 11 direttore di cantiere assicura
1’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
I1 direttore dei lavori ha il diritto di esigere i1 cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore e in tutti i
casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

o o

Articolo 8 - Obblighi dell’affidatario nei confronti
dei propri lavoratori dipendenti

L"affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i
vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti medesimi.

L"affidatario si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per 1 dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a gquanto disposto
dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto
I1 presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullita
dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1
D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 - Subappalto
In relazione alla dichiarazione ©presentata in sede di gara
dall’impresa circa le quote della prestazione da subappaltare,
indicate all’art. 18 del C.S.A., l’ente committente dichiara che il
subappalto sara autorizzato sussistendone le condizioni, entro i
limiti e con 1l’osservanza delle modalita stabilite dall’articolo 105
del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni caso responsabile
nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di
subappalto. L’ente committente & sollevato da ogni pretesa dei



subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi
in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 11 - Contabilita dei lavori
1. La contabilita dei lavori é& stabilita a corpo.
2. La contabilita dei lavori a corpo e effettuata, per ogni
categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, secondo
la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla
stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le
progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni
che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore
dei lavori che pud controllare 1l'attendibilita attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non
ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
I1 corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro
a corpo.
3. Le misurazioni e 1 rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra
le parti; tuttavia se 1’appaltatore rifiuta di presenziare alle
misure o di firmare 1 1libretti delle misure o 1 brogliacci, il
direttore dei lavori procede alle misure 1in ©presenza di due
testimoni, 1 quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da
contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi
criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che
e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non
oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., sul valore del soli lavori del contratto d’appalto 1’importo
dell’anticipazione del prezzo, pari al % ( per cento), da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo
inizio dei lavori risulta pari ad Euro
( virgola ).

2. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata alla costituzione
di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo
il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia e rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce 1l’assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente
ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione dell'anticipazione.

3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo
per la progettazione esecutiva, con le seguenti modalita:




a) un primo acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) entro 30
(trenta) giorni dalla consegna dei lavori;

b) un secondo acconto, pari al pari al 25% (venticinque per cento)
entro 1 successivi 45 (quarantacingque) giorni;

c) il saldo entro i successivi 30 (trenta) giorni.

4. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, 1in corso

d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta
e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale minima pari al
20% (venti per cento) dell’importo di contratto, sulla base degli
stati di avanzamento lavori.

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, il documento unico di regolarita contributiva
(DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i
casi 1in cui e richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., 1in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, 1la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispondente
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni & operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di ligquidazione finale,
dopo 1'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio
del documento unico di regolarita contributiva.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale di cui al comma precedente, 1l responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni
caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente 1la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cuili sia previsto il
pagamento.

7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento
o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo
rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si
applica la normativa vigente.

8. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal
responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili
indicanti la quantita, la qualita e 1'importo dei lavori eseguiti,
non appena raggiunto 1l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso
di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque
giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

9. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106,
comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.1i.

10. Il pagamento della rata di saldo avverra entro 60 (sessanta)
giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alla
presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103,
comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una polizza
indennitaria decennale ai sensi del presente contratto.

11. I pagamenti non costituiscono ©presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 13 - Revisione prezzi



Per 1 lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si
procede alla revisione dei prezzi e non si applica 1l comma 1
dell’articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto stabilito all’art.
7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14 - Responsabilita verso terzi

L"affidatario e direttamente responsabile di tutti 1 danni ed
inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto
alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel
corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa,
rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve
provvedere al completo risarcimento dei danni e cido senza diritto a
ricompensi, obbligandosi altresi a sollevare e tenere indenne 1’ ente
committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente
rivolta da terzi.
A tal riguardo 1’affidatario, ha stipulato apposita polizza
assicurativa n. in data rilasciata da

, per rischi di esecuzione delle attivita
oggetto del presente contratto. L’impresa sara comunque tenuta a
risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 15 - Domicilio dell’affidatario
Agli effetti del presente contratto l1'affidatario elegge domicilio

presso in , Via , obbligandosi di
informare , di ogni variazione. In difetto il suddetto
domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell’ente
committente. L’affidatario dichiara che nato a

il /_ / e domiciliato / residente a .
via in funzione di , rappresentera 1’impresa

nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 16 - Ulteriori obblighi dell’affidatario
L'affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’ente
committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari
e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e
amministrativi, e —relativi anche alle imprese affidatarie del
subappalto.

L’affidatario si assume, inoltre, 1’onere di comunicare ogni
variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016.

Articolo 17 - Normativa e disposizioni di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e
dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle
disposizioni contenute nel <capitolato speciale d’appalto, nel
Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei
contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e
regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

L’affidatario dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui
all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esposta per esteso
presso l’ufficio gli Uffici della Provincia di Barletta Andria Trani
siti in Barletta, Piazza Plebiscito n.32.
L’ente committente informa 1l’affidatario che titolare del trattamento
dei dati e la Provincia di Barletta Andria Trani con sede ad Andria
in Piazza San Pio X nella Figura del Legale Rappresentante, e che,
relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il R.P.D. & il
Sig. Alberto Zito con sede a Milano, Piazza IV Novembre n.7, 20124,
dpo@altitud.it.



Articolo 19 - Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto 1l’affidatario dichiara
altresl di essere 1in possesso dei requisiti di ordine generale
prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare
di essere 1in regola con la normativa 1in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze
amministrative e penali che conseguono dalla violazione della
medesima. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010
1"affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi alla presente commessa, 1 quali devono
essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario
o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex
articolo 1456 c.c.
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata
legge si dichiara che il conto corrente dedicato & il seguente:
Banca: ;
IBAN: ;
Intestatario: -
L"affidatario dichiara 1 seguenti dati identificativi dei soggetti
(persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare
sul conti correnti dedicati:

’

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e puo essere cambiato,
sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.
Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento a favore
dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-
fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni
o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti
dedicati;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al
predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c)
costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole di cui al presente articolo devono essere
obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e 1 subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente
contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono
nulli senza necessita di declaratoria.
L'affidatario si obbliga altresi a dare immediata comunicazione
all’ente committente delle notizie dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti
fiscali
Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei
relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per 1l’imposta sul valore
aggiunto che resta a carico dell’ente committente.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto



Per la risoluzione del contratto trova applicazione 1l’art. 108 del
D.1lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.
I1 contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del
Codice Civile, con 1la semplice comunicazione da parte dell'ente
committente all’affidatario di wvoler avvalersi della clausola
risolutiva espressa, qualora 1l’affidatario non adempia agli obblighi
di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi al presente
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della legge n.
136/2010.

I1 contratto potra essere risolto con 1’applicazione dell’articolo
1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal
presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di
risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola
risolutiva espressa) .

Articolo 22 - Recesso dal contratto

L’ente committente pud recedere dal contratto, in qualunque tempo e
fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista
dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facolta & esercitata
per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante
Posta Elettronica Certificata, che dovra pervenire all’affidatario
almeno venti giorni prima del recesso.

L’ente committente recedera dal contratto qualora vengano accertate
cause interdittive di cui all’articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 23 - Controversie e foro competente

Fatta salva 1l’applicazione delle procedure di transazione e di
accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n.
50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e 1’affidatario
derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di
TRANT.

E esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209
del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 24 - Allegati al contratto
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i
seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e
conservati presso 1l’ente committente:

e Cauzione definitiva n. del

emessa da ;

e Polizza assicurativa n. del emessa
da ;

e capitolato speciale d’appalto;

e Piano Operativo di Sicurezza

e provvedimento di aggiudicazione definitiva;

e offerta economica.

La documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa e

composta da costituisce parte integrante e
sostanziale del ©presente contratto anche se non materialmente
allegata.

Le parti, di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla
lettura degli allegati di cui al presente atto, dichiarando di averne
esatta conoscenza.

Richiesto 1o Notaio ho ricevuto 1l presente atto da me redatto su
supporto informatico non modificabile. Dell’atto stesso (non in
contrasto con 1’ordinamento giuridico) ho dato lettura - mediante
1’uso ed 11 controllo personale degli strumenti informatici - ai

comparenti, 1 quali lo dichiarano conforme alla loro volonta, 1lo
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approvano, lo sottoscrivono e firmano in presenza di me Notaio, per
averla verificata, la wvalidita dei relativi certificati di firma,
atto da me notaio sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro

presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore

Consta di pagine visualizzate fin qui.

Firmato digitalmente da:
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