REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
PARCO NATURALE REGIONALE
FIUME OFANTO

PARCO NATURALE REGIONALE FIUME OFANTO

PUGLIA FESR·FSE 2014/2020
Il futuro alla portata di tutti

Asse VI - azione 6.5
Subazione 6.5.a
"Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina"

Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia
Codice operazione A0605.06

PROGETTISTI
RTP
ing. Matteo Orsino
geol. Giovanni Scirocco
agr. Matteo F. Caldarella
nat. Vincenzo Rizzi

ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
DOTT. ING. MATTEO ORSINO
N° 2020

PROGETTO ESECUTIVO
Elaborati tecnico amministrativi

Marzo 2021

Rev. 00

SCHEMA DI CONTRATTO

Eta.17

IL Dirigente del VI Settore
ing. Vincenzo Guerra

IL RUP
arch. Mauro Iacoviello

Spazio per protocolli, visti, pareri e autorizzazioni

REGIONE PUGLIA
POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI - azione 6.5
Subazione 6.5.a
"Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina"

Provincia di Barletta-Andria-Trani – Ente Gestore Parco Regionale Fiume Ofanto

INTERVENTI DI RIPRISTINO, RECUPERO E GESTIONE DELL'AREA UMIDA COSTIERA IN PROSSIMITÀ DELLA FOCE DEL FIUME OFANTO DEI COMUNI DI BARLETTA E MARGHERITA DI SAVOIA

PROGETTO ESECUTIVO

Schema di contratto – Allegato Eta.17 – Dicembre 2020

NUMERO DEL REPERTORIO
NUMERO DELLA RACCOLTA

CONTRATTO DI APPALTO SOGGETTO AD I.V.A.
PER LAVORI relativi ad Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia
CUP: _____ - CIG: _____

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ in _____, nel mio studio.

Avanti a me

dott. _____, notaio in _____, con studio _____, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di **Trani**,

sono presenti:

1) il Dott. Ing. **Guerra Vincenzo**, nato a Triggiano (BA) il 24 febbraio 1970, domiciliato per la carica presso la sede (tecnica) dell'Amministrazione di cui in seguito posta in Barletta alla Piazza Plebiscito n.34/35, in qualità di legale rappresentante e Dirigente del Settore V, Settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici della Provincia di Barletta-Andria-Trani con sede in Andria, tale nominato in virtù di Decreto Presidenziale n.**19** del **30 settembre 2019**, che in copia conforme trovasi allegato sotto la lettera **"A"** all'atto a rogito notaio Sabrina Lattanzio in data 30 ottobre 2019, rep. n.1765, registrato a Barletta il al n. , che interviene, ai sensi dell'art.107, 3° comma, lett. c) del D.Lgs.n°267/00 e sue modifiche ed integrazioni, in nome e per conto dell'**Amministrazione**

Provinciale - Provincia di Barletta Andria Trani con sede in Andria alla Piazza San Pio X n.9 (nel prosieguo del presente anche detta, più brevemente, **"Provincia"**), Partita IVA 06931240722, che di seguito sarà brevemente chiamata **"Amministrazione" o "Committente"**, al presente atto autorizzato in virtù di determinazione dirigenziale n. ___ del _____, che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

2) la società _____, con sede in _____, capitale sociale di Euro _____ interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale e partita I.V.A. _____, numero R.E.A. _____, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante _____ e domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata, in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale,

il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante dell'impresa, come attestato da certificato della C.C.I.A.A. del _____ prot. n. _____ (nel prosieguo del presente atto anche detto, più brevemente, **"Appaltatore" o "Affidatario").**

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e poteri dei comparenti.

Premesso che:

- con D.P.P. n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo inerente gli Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia per l'importo complessivo di Euro 466.439,50(quattrocentosessantaseimila quattrocentotrentanove virgola cinquanta) oltre IVA, di cui Euro 463.580,50 (quattrocentosessantatremila cinquecentottanta virgola cinquanta) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 2.859,00 (duemila ottocentocinquantanove virgola zero) per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- al progetto è stato attribuito il codice unico progetto (CUP) _____;
- con D.D. R.G. n. __ del _____, depositata agli atti, è stata indetta gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo a base d'asta di Euro 466.439,50(quattrocentosessantaseimila quattrocentotrentanove virgola cinquanta) oltre IVA, di cui Euro 463.580,50 (quattrocentosessantatremila cinquecentottanta virgola cinquanta) per lavori soggetti a ribasso d'asta ed Euro 2.859,00 (duemila ottocentocinquantanove virgola zero) per gli oneri relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre oneri previsti per legge;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) _____;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per i lavori di cui sopra, i cui verbali di gara sono stati approvati con D.D. R.G. n. ___ del _____, l'intervento, con D.D. R.G. n. ___ del _____, è stato aggiudicato in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo delle opere in appalto pari al _____% (_____ per cento);
- l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del d.Lgs. 50/2016 decorre dal _____;
- l'impresa ha costituito la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ (_____) a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa (ex articolo 93, D.lgs n. 50/2016) emessa in data _____ dalla Società _____ con sede in _____;

- l'impresa ha stipulato polizza assicurativa CAR ai sensi dell'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto con la Compagnia assicuratrice _____ con sede in _____;
- il presente contratto viene stipulato in assenza della comunicazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 88 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, la Provincia di Barletta Andria Trani recederà dal contratto;
- in data _____ prot. n. _____ è stata inviata l'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine dilatorio di cui all'articolo 39 della LP n. 16/2015 e che dopo l'espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- l'Appaltatore ha approvato tutto il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per dar eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;
- l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'ente committente **Amministrazione Provinciale di Barletta-Andria-Trani**, a mezzo del succitato rappresentante, concede all'affidatario società _____, che - a mezzo del suo amministratore Unico e legale rappresentante - accetta senza riserva alcuna, l'appalto per i lavori inerenti gli *"Interventi di ripristino, recupero e gestione dell'area umida costiera in prossimità della foce del Fiume Ofanto dei comuni di Barletta e Margherita di Savoia"*, in base all'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto in oggetto avvenuta in data _____. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.
Fanno parte dell'appalto anche le proposte migliorative offerte dall'appaltatore in sede di gara ed accettate dalla stazione appaltante.
Il criterio di selezione delle offerte prescelto dalla stazione appaltante per l'appalto in oggetto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione sono indicati nel bando e nel disciplinare di gara. Tali criteri, pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, tengono conto, fra l'altro, della qualità e del pregio tecnico dell'offerta.
La stazione appaltante ha autorizzato i partecipanti alla gara a presentare proposte migliorative in sede di offerta. Sono state prese in considerazione soltanto le proposte migliorative che rispondono ai requisiti minimi, indicati sia nel bando che nel disciplinare di gara sia qui seguito. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stato scelto dalla stazione appaltante al fine di consentire un'aggiudicazione basata sulla integrazione di valutazioni economiche, tecniche e qualitative.

Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- capitolato speciale d'appalto;
- progetto definitivo;
- offerta tecnica, economica e temporale

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad **Euro _____ (_____ virgola _____)** di cui:

- Importo esecuzione lavori: Euro _____ (_____ virgola _____);
- Oneri per attuazione piani di sicurezza (non ribassabili) : Euro 2.859,00 (duemila ottocentocinquantanove virgola zero) .

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente 'a corpo' (art.3 comma 1 lett. ddddd D.lgs. 50/2016) ai sensi dell'articolo 59 comma 5.bis del del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 58/2019, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità delle opere e servizi appaltati.

Articolo 4 - Termini per l'inizio e l'ultimazione delle opere

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni (quarantacinque) dalla presente stipula. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del Capitolato Speciale di appalto.

Articolo 5 - Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere si applicheranno le penali previste all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
L'appaltatore è tenuto a produrre un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione delle opere così come risultanti dalla proposta d'offerta elaborata ed approvata.

Articolo 6 - Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dall'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo 7 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 23 del capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 8 - Obblighi dell'affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 9 - Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 - Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le quote della prestazione da subappaltare, indicate all'art. 18 del C.S.A., l'ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.

Articolo 11 - Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è stabilita a corpo.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 12 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore del soli lavori del contratto d'appalto l'importo dell'anticipazione del prezzo, pari al ___% (_____ per cento), da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori risulta pari ad **Euro _____(_____ virgola _____).**
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva, con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al 50% (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori;
b) un secondo acconto, pari al pari al 25% (venticinque per cento) entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni;
c) il saldo entro i successivi 30 (trenta) giorni.
4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la percentuale minima pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto, sulla base degli stati di avanzamento lavori.
5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.
7. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto si applica la normativa vigente.
8. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
9. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
10. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi del presente contratto.
11. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Articolo 13 - Revisione prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del Codice Civile, salvo quanto stabilito all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14 - Responsabilità verso terzi

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l' ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

Articolo 15 - Domicilio dell'affidatario

Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso _____ in _____, via _____, obbligandosi di informare _____, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell'ente committente. L'affidatario dichiara che _____ nato a _____ il __/__/____ e domiciliato / residente a _____, via _____ in funzione di _____, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 16 - Ulteriori obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

L'affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Normativa e disposizioni di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esposta per esteso presso l'ufficio gli Uffici della Provincia di Barletta Andria Trani siti in Barletta, Piazza Plebiscito n.32.

L'ente committente informa l'affidatario che titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Barletta Andria Trani con sede ad Andria in Piazza San Pio X nella Figura del Legale Rappresentante, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, il R.P.D. è il Sig. Alberto Zito con sede a Milano, Piazza IV Novembre n.7, 20124, dpo@altitud.it.

Articolo 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto l'affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____;

IBAN: _____;

Intestatario: _____-.

L'affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

_____--;

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

Le fatture devono essere corredate con il codice CIG e CUP.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

L'affidatario si obbliga altresì a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell'ente committente.

Articolo 21 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010.
Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto (specificare eventualmente ulteriori casi di risoluzione del contratto di diritto con applicazione della clausola risolutiva espressa).

Articolo 22 - Recesso dal contratto

L'ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all'affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011.

Articolo 23 - Controversie e foro competente

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di TRANI.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 24 - Allegati al contratto

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

- Cauzione definitiva n. _____ del _____ emessa da _____;
- Polizza assicurativa n. _____ del _____ emessa da _____;
- capitolato speciale d'appalto;
- Piano Operativo di Sicurezza
- provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- offerta economica.

La documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da _____ costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegata.

Le parti, di comune accordo, mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati di cui al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile. Dell'atto stesso (non in contrasto con l'ordinamento giuridico) ho dato lettura – mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici – ai comparenti, i quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo

approvano, lo sottoscrivono e firmano in presenza di me Notaio, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma, atto da me notaio sottoscritto e firmato, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale, il tutto a norma di legge alle ore

Consta di _____ pagine visualizzate fin qui.
Firmato digitalmente da: _____.