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Num.Ord. uni.tz‘l DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OG13 (SpCat 1)
Lavori (Cat 1)
171 Scavo di sbancamento, pulizia o scotico eseguito con
E.001.002 |l'uso di mezzi meccanici in terreni sciolti di qualsiasi
natura e consistenza (argilla, sabbia, ghiaia, ecc.),
esclusi conglomerati, tufi, calcari e roccia da mina di
qualsiasi potenza e consistenza, asciutti, bagnati o
melmosi, compresi i trovanti rocciosi, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20
dal fondo; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie, lestrazione delle materie scavate e la
sistemazione delle stesse sui cigli del cavo, ovvero il
loro allontanamento provvisorio comunque distante (e
successivo riporto in sito) qualora fosse necessario per
non intralciare il traffico. Le eventuali sbadacchiature,
il trasporto ed il conferimento a discarica o ad
impianto di trattamento, saranno pagate a parte.

valle A (quota scavo 0,65 mslm) 137989,00

area raccordo valle A 2°167,00

bassura A1 (quota scavo 0,25 mslm) 166,00

a detrarre altura Al -161,00

bassura A2 (quota scavo 0,25 mslm) 244,00

a detrarre altura A2 -250,00

bassura A3 (quota scavo 0,35 mslm) 217,00

a detrarre altura A3 -206,00

valle B (quota scavo 0,85 mslm) 77252,00

area raccordo valle B 920,00

bassura B1 (quota scavo 0,55 mslm) 118,00

bassura B2 (quota scavo 0,55 mslm) 118,00

a detrarre altura B1 -217,00

valle C (quota scavo 0,9 mslm) 6°029,00

area raccordo valle C 282,00

valle D1 (quota scavo 0,9 mslm) 17596,00

bassura Dla (quota scavo 0.6 mslm) 104,00

bassura D1b (quota scavo 0,6 mslm) 74,00

bassura D1c (quota scavo 0.6 mslm) 66,00

valle D2 (quota scavo 0,9 mslm) 27160,00

valle D3 (quota scavo 0,9 mslm) 87635,00

bassura D3 (quota scavo 0.6 mslm) 599,00

area raccordo valle D1 294,00

area raccordo valle D3 17244,00

Sommano positivi...| mc 467274,00

Sommano negativi...[| mc -834,00

SOMMANO...| mc 457440,00 3,10 140°864,00
2/2 Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o
0OI.001.002. |per il ripristino delle sagome di norma di quelli
a esistenti, con materie provenienti dall’apertura di
idonee cave di prestito da aprirsi ovunque 1’'impresa lo
ritenga opportuno, ma comunque a distanza non
inferiore di m. 20 dal piede dell’argine
subordinatamente alla riconosciuta idoneitd delle
materie da parte della Direzione dei Lavori ed
all’opportunita di apertura di cave nei siti prossimi agli
argini, compreso lo scavo delle materie occorrenti,
nonché il carico, trasporto e scarico a qualsiasi
distanza delle materie necessarie, compreso altresi la
preparazione della sede del rilevamento mediante
A RIPORTARE 140°864,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord. uni.til DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEILAVORI di Quantita
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1407864,00
estirpazione delle erbe e degli arbusti e il taglio a raso
e successiva rimozione di alberi e ceppaie di qualsiasi
essenza e del diametro fino a cm. 15, compresa inoltre
la preparazione delle ammorsature ad eventuali rilevati
esistenti, lo spandimento delle materie di riporto a
strati di altezza non superiore a cm. 50, la
regolarizzazione e configurazione delle scarpate e dei
cigli. Nel prezzo si intende compresa e compensata
inoltre I’indennitd per I’occupazione temporanea e
definitiva dei terreni occorrenti per 'apertura e la
coltivazione delle cave di prestito, nonché I’onere della
formazione dello strato superficiale dell'argine con
terreno vegetale che dovra avere i requisiti specifici
posti dal contratto e, in ogni caso, dalla buona regola
dell’arte: eseguito con mezzi meccanici
isola Al 27277,00
isola A2 3°412,00
isola A3 529,00
isola A4 155,00
isola AS 81,00
isola A6 87308,00
isola A7 17362,00
isola A8 655,00
isola B1 17121,00
isola B2 47965,00
isola B3 991,00
isola B4 470,00
isola C1 1°860,00
isola C2 286,00
isola C3 485,00
isola C4 17308,00
isola C5 2°000,00
isola C6 669,00
isola D1 424,00
isola D2 787,00
isola D3 127279,00
isola D4 17016,00
SOMMANO..., mc 457440,00 5,46 2487102,40
3/3 Compattazione di rilevati arginali mediante 1’impiego
0OI.001.004 |di attrezzature idonee a raggiungere una densitd non
superiore all’85% della densitd massima risultante dal
Proctor modificato. L’attrezzatura da impiegarsi e la
densita di riferimento dovranno essere appropriate ad
ogni tipo di terreno e in ogni caso 1’onere del ricaccio
e trasporto a rifiuto del materiale pietroso che
ostacolasse il lavoro dei mezzi di compattazione,
compreso € compensato ogni altro accorgimento,
onere e magistero necessario perché a lavoro ultimato
sino all’epoca del collaudo, il rilevato compattato con
le prescrizioni contrattuali ed eccedenti i limiti
consentiti dalla buona regola d’arte.
Vedi voce n° 2 [mc 45 440.00] 45°440,00
SOMMANO..., mc 457440,00 1,30 59072,00
4/4 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata
E.001.031 |di materiale di risulta di qualunque natura e specie
purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad
una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico,
lo spianamento e l'eventuale configurazione del
materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
materiali di risulta sparsi 20,00
area contaminata da idrocarburi 3,14 10,00 10,000 0,500 157,00
A RIPORTARE 177,00 4487038,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

177,00

4487038,40

5/5
E.001.034.a

6/6
E.001.033.c

711
E.001.033.n

8/8
OF.001.022

9/9
OF.001.029

10/10
OF.001.027

SOMMANO...

Oneri per esecuzione di analisi dei rifiuti. materiale
edile inerte in genere

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione
dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione
Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore € pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. macerie edili con
impurita fino al 30%

materiali di risulta sparsi

SOMMANO...

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni
privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da
conferire alla discarica autorizzata. L’attestazione
dello smaltimento dovra necessariamente essere
attestata a mezzo dell’apposito formulario di
identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla Direzione
Lavori risultera evidenza oggettiva dello smaltimento
avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a
seguire. Il trasportatore ¢ pienamente responsabile
della classificazione dichiarata. materiale proveniente
dagli scavi, privo di impuritd smaltito in centr i di
recupero

area contaminata da idrocarburi

SOMMANO...

Apertura  manuale di  buche in terreno
precedentemente lavorato, cm 40x40x40.

SOMMANO...

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice
nuda.
Vedi voce n° 8 [cad 2 300.00]

SOMMANO...

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia
a radice nuda, comprese la ricolmatura con
compressione del terreno adiacente le radici delle
piante, la razionale posa in tagliola, 1'imbozzimatura,

cad

q.li

cad

cad

20,00

10,00

10,000

10,000

0,500

177,00

1,00

1,00

200,00

200,00

157,00

157,00

27300,00

27300,00

27300,00

27300,00

12,50

470,00

18,80

1,37

1,01

27212,50

470,00

17030,00

27951,60

37151,00

27323,00

A RIPORTARE

4607176,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4607176,50

11/11
$.002.010.b

12/12
S.003.036

la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione
necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte
(escluso la fornitura della pianta).

Vedi voce n° 8 [cad 2 300.00]

SOMMANO...

Sicurezza (Cat 2)

Kit in conformita al D.M. 388 ALL. 1, indicato per
luoghi di lavoro con tre e piu lavoratori. La dotazione
¢ costituita da:1 copia Decreto Min 388 del 15/07/
2003, 3 Confezioni di cotone idrofilo, 1 Flacone
disinfettante ml 250, 1 Flacone acqua ossigenata ml
100, 1 plastosan 100 cerotti assortiti, 1 plastosan 100
cerotti cm.7x2, 3 Lacci emostatici, 1 Paio forbici
tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, 2 Rocchetti
cerotto adesivo m 5x2,5 cm, 1 Astuccio PIC 3
(contenente 3 bustine sapone liquido, 3 bustine
salviette disinfettanti PMC, 2 bustine salviette
ammoniaca), 10 Buste 25 compresse garza sterile cm
10x10, 6 Buste compressa garza sterile cm 18x40, 4
Teli triangolari TNT cm 96x96x136, 1 Benda elastica
cm.7 con fermabenda, 2 Teli sterili cm 40x60 DIN
13152-BR, 2 Pacchetti da 10 fazzoletti in carta, 2 ICE
PACK ghiaccio istantaneo monouso, 1 Coperta
isotermica oro/arg. cm 160x210, 1 Confezione da 8
bende  assortite, 1 EMOCONTROL benda
antiemorragica, 1 Astuccio benda tubolare elastica, 5
Sacchetti per rifiuti sanitari, 1 Mascherina con visiera
paraschizzi, 1 Termometro clinico CE con astuccio, 2
Pinze sterili, | PINOCCHIO+VENTO kit completo, 3
Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2
Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al
10% iodio PMC, 1 sfigmomanometro a pompetta
PERSONAL con fonendoscopio, 5 Paia guanti sterili,
3 bustine GEL per ustioni gr.3,5, 1 manuale pronto
soccorso multilingua. Per ogni valigetta

SOMMANO...

Modulo prefabbricato del tipo mobile, attrezzato per
uso wc da cantiere, a funzionamento chimico che non
richiede allaccio alla rete fognaria, delle dimensioni di
circa cm. 105x105x230, realizzato con struttura in
polietilene ad alta densitd e costituito essenzialmente
dai seguenti componenti: n. 2 longheroni; n. 1 pedana
antisdrucciolo; n. 3 pareti; n. 1 porta con imbotte
completa di sistema di chiusura dall’interno del tipo “a
chiavistello”; n. 1 tetto traslucido; n. 1 vasca con Kit
specifico di igienizzazione; n. 1 tubo sfiato; n. 1
portarotolo. La vasca di raccolta dei reflui dovra avere
capacita di circa 220 litri, in grado di garantire n. 300/
350 utilizzi; la stessa dovra essere periodicamente
vuotata (prima del suo completo riempimento),
mediante ’utilizzo di apposite attrezzature installate
su veicoli dedicati; i relativi reflui dovranno essere
smaltiti a norma di legge. Il dispositivo di
igienizzazione del bagno chimico mobile dovra essere
costituito da un nastro in acciaio inossidabile rotante e
autopulente mediante leveraggio, in grado di occultare
i reflui alla vista, successivamente irrorato a pressione
con idoneo liquido chimico disinfettante profumato. Il
modulo bagno dovra comunque soddisfare i requisiti

cad

cad

27300,00

27300,00

1,00

1,00

1,48

215,00

37404,00

215,00

A RIPORTARE

4637795,50

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEILAVORI

unita
di

misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4637795,50

13/13
S.003.002

14 /14
S.003.001

15715
$.002.003

minimi richiesti dalla normativa europea EN 16194
“Cabina bagno mobile non allacciato alla rete fognaria
- Requisiti dei servizi e dei prodotti relativi
all’impiego di cabine e prodotti sanitari”, approvata in
data 13/12/2011. Costo noleggio giornaliero

SOMMANO...

Colonnina per porta recinzione di colore arancione.
Robusto tubo di acciaio a prova di ruggine con
rivestimento galvanico, base pesante per una maggiore
stabilita. Altezza m.1,00.

SOMMANO...

Recinzione di sicurezza di elevata resistenza, di basso
ingombro, leggera e facile da manipolare, da fissare su
struttura portante gia predisposta. Costruita in
polietilene durevole ad alta densita semi rigida.
Elevata resistenza alla trazione. Dimensioni rotolo
m.50x1,0.

SOMMANO...

Segnali informativi di forma quadrata delle dimensioni
di 400x400mm per lato. In alluminio luminescente di
mml,]1 di spessore.

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

Foggia, 30/03/2021

11 Tecnico

cad

cad

cad

cad

200,00

200,00

10,00

10,00

4,00

4,00

10,00

10,00

7,70

26,50

118,00

36,70

17540,00

265,00

472,00

367,00

4667439,50

466°439,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




Quadro economico

Importi in euro

LAVORI
1|Lavori (a misura, a corpo) al netto degli oneri per la sicurezza 463.580,50
2|Oneri per la sicurezza 2.859,00
A|Totale lavori (1+2) 466.439,50
SOMME A DISPOSIZIONE
1|Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 0,00
2|Rilievi, accertamenti, indagini 0,00
3| Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4 |Imprevisti 1.268,18
5| Acquisizione aree o immobili 335.326,26
6| Accantonamento per eventuale revisione prezzi 0,00
7|Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 9.328,79
8| Spese tecniche relative alla progettazione 11.000,00
9| Spese necessarie attivita preliminari 0,00
10| Spese coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 2.400,00
11| Spese conferenze di servizi 291,00
12| Spese direzione lavori 13.000,00
13| Spese coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 3.000,00
14| Spese assistenza giornaliera e contabilita 1.000,30
15| Spese assicurazione dei dipendenti 0,00
16| Spese per attivita di consulenza o di supporto 5.725,00
17| Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
18| Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0,00
19| Spese per accertamenti di laboratorio 6.250,00
20|Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 0,00
21| Collaudo tecnico amministrativo 1.000,00
22| Collaudo statico 0,00
23| Eventuali collaudi specialistici 0,00
24|IVA ed eventuali altre imposte e contributi 113.970,97
B| Totale somme a disposizione (1...24) 503.560,50
Totale importo di progetto (A+B) 970.000,00




